



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

9

QUADRO ECONOMICO

Progettista

Ing. Ilario Rossi

Data

Gennaio 2023

Studio Ingegneri Rossi

Via Perlasca, 4 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. / Fax. 045 8799318 e mail: ing.iliorossi@gmail.com

		Progetto
A)	LAVORI E ONERI SICUREZZA	
1	Lavori a base d'asta	372'162.49
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5'259.41
	Tot. A)	377'421.90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su lavori (10% imp. Base asta)	37'742.19
B.2	Spese tecniche	
	B.2.1.a – Competenze tecniche: progettazione, DD.LL. e, contabilità, CSP e CSE	32'000.00
	B.2.1.b – Collaudi	6'000.00
	B.2.1.c – accatastamento	3'000.00
	B.2.1.1 – Cassa previdenziale	1'670.00
	B.2.1.2 – IVA su spese tecniche	9'387.40
	Tot. B2	52'057.40
B.3	Spese generali	
	B.3.1 - Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% imp. Base asta)	7'548.44
	B.3.2 – Spese commissione di gara	4'000.00
	B.3.3 – Spese ANAC	225.00
	B.3.4 – Spese di pubblicazione	116.32
	B.3.5 – Accantonamento accordo bonario	8'718.76
	B.3.6 – prove di laboratorio	
	Tot. B3	20'608.52
B.4	Imprevisti	
	Tot. B4	14'886.50
	Tot. B	125'294.61
	TOT. A+B	502'716.51