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SCHEMA DI CONVENZIONE PER FINANZA DI PROGETTO EX ART. 278 DEL DPR 207/2010
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA COMUNALE

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Lavagno (VR), autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lavagno (VR) con sede in
Lavagno (VR) in Via Piazza, 4, partita IVA 00267720233, che rappresenta nella sua qualita di

, di seguito nel presente atto denominato

anche "concedente";

b)-
nato a il , residente in , via , in
qualita di della ditta
con sede in , via
codice fiscale e partita IVA
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“concessionario”

PREMESSO CHE:

- la societa Delta Energy Systems (Italy) s.r.l, valutata l'opportunita di realizzare
interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune
di Lavagno (VR), in qualita di promotore, ha predisposto una proposta di Finanza di Progetto,
ai sensi del art. 278 del D.P.R. 207/2013, ai fini dell’affidamento del contratto di concessione
di servizi, di cui all’art. 3 c. 12 e art. 30 del D. Lgs. 163/2006, relativo al servizio di pubblica
illuminazione degli impianti di proprieta comunale;

- per il Comune di Lavagno, il mantenimento dell’attuale situazione risulta non
sostenibile, in quanto I'impianto esistente presenta la necessita di interventi economicamente
importanti di adeguamento normativo; inoltre, in linea con le previsioni del Piano d’azione
per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli impianti di illuminazione pubblica necessitano di
radicali interventi volti ad una significativa riduzione dei consumi energetici; il Comune di
Lavagno non & comunque ad oggi in grado, anche per motivi legati al rispetto della normativa
vincolistica in materia di finanzia pubblica, o comunque non ritiene opportuno realizzare gli
interventi con esborsi immediati direttamente e proprio carico, per cui valuta con favore la

possibilita di realizzare l'investimento necessario per il tramite di risorse di provenienza
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privata;
- gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Lavagno (VR), sono costituiti da
1.366 apparecchi illuminanti, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali;

- con deliberazione di Giunta comunale n. in data , esecutiva, e stata

approvata la proposta di “Finanza di Progetto ex art. 278 del DPR 207/2010 per la
realizzazione di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento
normativo degli impianti dell’illuminazione pubblica comunale” del comune di Lavagno (VR)"
redatto e proposto dal promotore Delta Energy Systems (Italy) s.r.l;

- in seguito a procedura di gara, avente Codice identificativo della gara (CIG)

e Codice Unico di Progetto (CUP) , con determinazione n.

by

del il R.U.P. del Comune di Lavagno, la concessione & stata aggiudicata in via

definitiva a ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: valore della proposta

Tutti i documenti e gli elaborati costituenti il progetto e comunque la proposta di finanza di
progetto del promotore, comprensivi delle modificazioni migliorative emerse a seguito della
valutazione comparativa di cui alla procedura di gara in premesse individuata, sono parte
integrante della presente convenzione, cosi come gli interventi richiesti dalla committenza

Comune di Lavagno;

ART. 2: oggetto della concessione

[ punti luce oggetto della convenzione sono tutti quelli con funzione di illuminazione pubblica
stradale o di aree ad uso pubblico (ad es. giardini pubblici, percorsi pedonali, piazze,
monumenti, parcheggi, ecc.) alimentati dai contatori elencati negli elaborati di progetto, a cui
si rimanda per l'esatta individuazione.

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione i consumi di tutti gli altri apparecchi e
strumentazioni non direttamente afferenti all'illuminazione pubblica stradale, quali impianti
semaforici, impianti di sollevamento, telecamere, illuminazione pertinenziale di edifici
pubblici, ecc.

Nel caso di utenze promiscue, alimentanti apparecchiature estranee all’illuminazione pubblica
come sopra definita, sara onere del concedente il provvedere sollecitamente allo stacco delle

stesse e alla realizzazione, se del caso, di nuovi punti di consegna dell’energia.

ART. 3: obblighi del concessionario
Il concessionario si impegna alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e

adeguamento normativo, al loro finanziamento, oltre alla fornitura diretta di energia elettrica,
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a seguito di volturazione dei contatori a carico dello stesso, alla gestione secondo le modalita
previste nell’elaborato "Caratteristiche del servizio di gestione" relativamente ai punti luce
comunali oggetto della presente convenzione. Il concessionario si obbliga inoltre
all'esecuzione, nei tempi previsti dal piano di intervento presentato nel project, degli
interventi straordinari richiesti dalla Committenza.

Le attivita di gestione sono le seguenti:

- catalogazione informatica degli impianti;

- servizio di accensione e spegnimento;

- mantenimento funzionale degli impianti;

- interventi di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva;

- pulizie ed ispezioni periodiche;

- gestione dei guasti, malfunzionamenti e danni;

- manutenzione straordinaria degli impianti o parti di essi oggetto degli interventi iniziali di
riqualificazione energetica e adeguamento normativo;

- pronto intervento;

- smaltimento rifiuti;

- assistenza tecnica ed amministrativa.

Per un’analisi descrittiva di ciascuno dei punti sopra richiamati, in termini di impegno
contrattualmente assunto dal concessionario, si fa espresso rinvio all'elaborato
"Caratteristiche del servizio di gestione".

E’ altresi onere del concessionario I'individuazione del Direttore dei Lavori e il pagamento
delle spettanze da questo maturate.

Il collaudo degli impianti verra svolto dal concedente, con oneri a carico del concessionario.

ART. 4: obblighi del concedente

Il concedente si impegna a fornire tutte le autorizzazioni richieste e necessarie per la
realizzazione degli interventi e a cooperare con il concessionario al fine dell’ottenimento di
tutte le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie al fine dell’esecuzione dei
singoli interventi.

Il concedente non dovra compiere atti che possano compromettere i risultati di risparmio
conseguibili con la riqualificazione e gestione dell'Impianto quali, a titolo esemplificativo
anche se non esaustivo, il collegamento di carichi esogeni elettrici a contatori di pubblica
illuminazione o la modifica delle modalita di funzionamento dell'Impianto.

Il concedente dovra, inoltre, prestare la necessaria collaborazione, nonché trasmettere tutte le

informazioni e i dati necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

ART. 5: durata della Convenzione
In base al Piano Economico Finanziario del progetto ed alla successiva procedura di gara, la

durata della convenzione per ottenere il rientro del finanziamento e stata fissata in anni 15
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(diconsi quindici) e puo essere soggetta a revisione nei casi definiti all'art. 13 che segue.

Il servizio di gestione avra decorrenza a partire dal verbale di avvio del servizio e della presa
in consegna degli impianti, da redigersi in contradditorio con la concedente. Il concessionario
dovra procedere, per quanto possibile, a volturare i contratti di fornitura elettrica a proprio

nome entro la data di presa in consegna degli impianti.

ART. 6: investimento complessivo
L’'investimento complessivo relativo agli interventi iniziali di adeguamento e previsto, come
da Piano Economico Finanziario del progetto e da successiva procedura di gara, in Euro

(diconsi ), a carico del

concessionario, al netto dell'IVA e inclusi oneri per la sicurezza.

ART. 7: Tempi di realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica e
adeguamento normativo

Dalla data individuata nel suddetto verbale di avvio del servizio e presa in consegna degli
impianti, avra inizio l'attivita di gestione, ancorché gli impianti non risultino riqualificati.

Le attivita di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti previste dal progetto

dovranno essere realizzate entro ( ) giorni di calendario dalla data di

avvio del servizio.
In accordo con il concedente, si provvedera ad eseguire, nel termine di giorni 30, al collaudo

dei lavori, con redazione di relativo verbale.

ART. 8: canone e importo contrattuale

[l Piano Economico Finanziario del proponente, con le eventuali offerte migliorative emerse in
sede di gara, definisce il canone complessivo dovuto dal concedente al concessionario.

Tale canone ha natura polinomia ed & composto:

da una quota relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione energetica e
adeguamento normativo, quale rientro del finanziamento anticipato dal concessionario, pari a
€ /anno;

da una quota relativa alla remunerazione della gestione dell'impianto, pari a € /anno;
da una quota relativa alla remunerazione relativa alla fornitura di energia elettrica, pari a €
_____/anno.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

L’ottenimento di eventuali ricavi derivanti dal meccanismo di incentivazione dei Titoli di
Efficienza Energetica (emessi dal Gestore del Mercato Elettrico sulla base delle indicazioni
dell’Autorita per I'Energia Elettrica e il Gas) spetteranno al concessionario.

L'importo contrattuale complessivo ammonta a € (diconsi

) derivante dal prodotto del canone annuo

moltiplicato per gli anni di durata del contratto.



ART. 9: pagamenti

Il concessionario provvedera a fatturare il canone in quote mensili alla concedente, la quale
provvedera a liquidare la quota entro e non oltre 30 gg dalla data di fatturazione.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: IT __ - __ - - -

In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti rispetto ai termini previsti spettano al
concessionario gli interessi legali di mora, senza necessita di avviso di costituzione in mora,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura
prevista dall’art. 5 e con i termini previsti dall’art. 4. E’ fatta salva la prova del danno ulteriore
ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra e facolta del concessionario, previa diffida
ad adempiere alla concedente e trascorsi trenta giorni dalla diffida stessa, di procedere alla

risoluzione del contratto.

ART. 10: cessione del credito

Il concedente riconosce fin d’ora al concessionario la facolta di cedere i crediti maturati, in
relazione alla sola quota relativa alla remunerazione dell'investimento, a soggetti terzi,
secondo le procedure previste dall’art. 69 del R.D. 2440/1923. Ai fini della suddetta cessione,
il concedente ceduto rinuncia fin d’'ora ad opporre al cessionario qualsiasi eccezione di
compensazione in relazione ai crediti eventualmente vantati o che potra vantare nei confronti
del cedente, nonché qualsiasi altra eccezione o rivalsa nei confronti del cessionario in

relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall’esecuzione del contratto.

Art. 11 garanzia del concedente

Ai sensi e ai fini dell’art. 207 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, il
concedente, nei limiti i compatibilita con i vincoli di finanza pubblica, si impegna fin d’ora al
rilascio di apposita garanzia fideiussoria a favore di terzi per la realizzazione degli interventi

previsti di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti.

ART. 12: aggiornamento del canone

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell'investimento di riqualificazione
energetica e adeguamento normativo e per sua natura fissa ed invariabile.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione dell’attivita di gestione degli impianti e
soggetta ad indicizzazione annuale secondo 'indice ISTAT FOL.

La quota parte di canone relativa alla remunerazione della fornitura di energia elettrica sara

soggetta ad aggiornamento annuale, applicando la seguente formula:

Ca(i) =CalxI(i)



Dove Cal rappresenta il canone offerto per il primo anno in €, Ca(i) il canone rivalutato al i-

esimo anno, I(i) I'indice di rivalutazione relativo al i-esimo anno calcolato nel seguente modo:

I(i) = (PmAU(i) / PmAU(1))

Dove PmAU(i) e l'ultimo dato disponibile del prezzo medio di riferimento calcolato
dall’Acquirente Unico su indicazioni delAEEG delle forniture in bassa tensione per
illuminazione pubblica per potenze impegnate e consumi analoghi a quello della presente
concessione, pubblicato dall’Acquirente Unico (www.acquirente unico.it), PmAU(1) e lo stesso
valore ma determinato con riferimento allo stesso trimestre del PmAU(i) dell'anno di inizio di

pagamento del canone di remunerazione dell’energia elettrica.

Gli aggiornamenti saranno calcolati per ogni anno di durata della concessione, a decorrere dal
giorno 31 dicembre del primo anno solare successivo all’avvio della concessione stessa.
Qualora una o piu componenti delle precedenti formule non siano disponibili al momento
della fatturazione, potranno essere sostituite con un valore in acconto purché minore o uguale
all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Nel caso in cui nel corso della durata di convenzione vengano a mancare le pubblicazioni dei
dati statistici del coefficiente PmAU o del FOI, essi dovranno essere sostituiti, di comune
accordo tra le parti, con prezzi statistici di analoga valenza. Per quanto riguarda il PmAU esso
andra sostituito in prima battuta con l'ultima media annuale disponibile del valore PUN
mensile monorario medio del Mercato del Giorno Prima pubblicato dal Gestore del Mercato

Elettrico (www.mercatoelettrico.org).

ART. 13: rimodulazione del canone

La rimodulazione del canone puo avvenire per:

a- variazione della durata e dell'importo del canone collegata a finanziamenti/contributi
ottenuti sul progetto dal concessionario o dal concedente da parte di soggetti pubblici o
privati; questa sara definita tramite I’elaborazione di un nuovo PEF che sara oggetto di
valutazione da parte dell’amministrazione comunale;

b- variazione dell'importo per inserimento in convenzione di nuovi punti luce. La
concedente ha la facolta introdurre nuovi punti luce esistenti all'interno della convenzione
(passaggio al proponente degli oneri di gestione, manutenzione e dei consumi) facendone
espressa richiesta al proponente.

A tal fine la quota di canone annua per energia elettrica dovra essere rimodulata aggiungendo

per ogni punto luce l'importo scaturito dalla seguente formula e individuato dalla sigla Ae:

Ae =Ce(i) xRe

Dove Ce(i) rappresenta il consumo energetico annuo in kWh del punto luce da introdurre,
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mentre Re rappresenta il coefficiente di rivalutazione dell’energia elettrica calcolato al
momento della richiesta di inserimento dei nuovi punti luce con la procedura di cui

all'articolo che precede.

La quota di canone annua per gestione degli impianti dovra invece essere rimodulata
aggiungendo, per ogni singolo punto luce l'importo scaturito dalla seguente formula e
individuato dalla sigla Ag:

Ag=Cg(i) xRg

Dove Cg(i) rappresenta il corrispettivo per la gestione del punto luce da introdurre, mentre Rg
rappresenta il coefficiente di rivalutazione della gestione calcolato al momento della richiesta

di inserimento dei nuovi punti luce con la procedura di cui all'articolo che precede.

Nel caso di punti luce a scarica Ce(i) sara calcolato nel seguente modo:

Ce(i)=Pnx1,155xCrxH

Dove Pn e la potenza nominale dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica, 1,155 € un
coefficiente statistico per la valutazione delle perdite di carico, Cr & un coefficiente
convenzionalmente assunto pari a 0,8 in caso di regolazione di flusso luminoso e pari a 1 nel
caso non vi sia regolazione, H e la durata media annua di accensione degli apparecchi luminosi

convenzionalmente assunta paria 4196 h.

Cg(i) sara calcolato nel seguente modo:

Cg(i)=Cg/PIn*1,5

Dove Cg ¢ il canone di gestione complessivo per come emerso a seguito della procedura di
gara, Pln e il numero di punti luce presenti sul territorio comunale in gestione al
concessionario, 1,5 e un coefficiente statistico dei maggiori oneri di manutenzione dovuti

all'utilizzo di una lampada a scarica rispetto a lampade a LED

Nel caso di punti luce a LED Ce(i) sara calcolato nel seguente modo:

Ce(i)=PxCrxH

Dove P é la potenza dell'apparecchio in kW come da scheda tecnica, Cr & un coefficiente

convenzionalmente assunto pari a 0,80 in caso di regolazione di flusso luminoso e pari a 1 nel

caso non vi sia regolazione, H e la durata media annua di accensione degli apparecchi luminosi
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convenzionalmente assunta paria 4196 h.

Cg(i) sara calcolato nel seguente modo:

Cg(i) =Cg/ PIn

Dove Cg ¢ il canone di gestione complessivo per come emerso a seguito della procedura di
gara, Pln e il numero di punti luce presenti sul territorio comunale in gestione al

concessionario.

C- minori consumi elettrici a seguito di spegnimenti in intere zone a seguito di accordi
presi con 'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale dovra autorizzare in

forma scritta il concessionario all'eventuale spegnimento.

ART. 14: Interventi extra convenzione

Nel caso in cui la concedente richiedesse lavorazioni ed interventi extra contrattuali (ad

esempio installazione di nuovi punti luce) questi verranno preventivati sulla scorta dei

Prezzari Informativi dell’Edilizia e degli Impianti Elettrici editi dalla DEI - Tipografia del genio

Civile o in seconda istanza sulla scorta del Prezzario regionale delle opere pubbliche del

Veneto, scontati dell’eventuale ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara pari al
%.

ART. 15: Proprieta degli impianti

Gli impianti consegnati al concessionario restano di proprieta del concedente. Essi
costituiscono patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell’art. 826 c. 3 del Codice Civile.
E’ escluso qualunque corrispettivo del concessionario al concedente per la concessione dei
beni pubblici costituiti dagli impianti.

Il concessionario e tenuto ad effettuare tutte le attivita e lavorazioni necessarie a garantire il
regolare esercizio e funzionamento degli impianti di [lluminazione Pubblica, assicurando la
conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti stessi.

Il concessionario procede alla gestione del servizio di illuminazione pubblica sul territorio
comunale, secondo le proprie procedure, fermo restando il vincolo di destinazione all’'uso
pubblico dei beni, di cui all’art. 828 comma 2 del codice civile e secondo quanto stabilito dal
progetto e dalle condizioni di gara.

L’occupazione permanente o temporanea di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprieta
comunale, per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali
all’espletamento dei servizio pubblico in oggetto, sara a titolo gratuito, senza onere a
qualunque titolo a carico del concessionario.

Il concessionario potra comunque realizzare sugli impianti di illuminazione pubblica tutti gli

interventi che si dovessero rendere necessari per il corretto espletamento del servizio, fermo

8



restando che le attivita comportanti una modificazione della consistenza del patrimonio
comunale, ulteriori rispetto a quelle previste in sede di gara, dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Ente proprietario, salvo i casi d'urgenza derivanti da
situazioni di pericolo o comunque dalla necessita di garantire la continuita del servizio.

[ beni installati previsti in sede di gara o comunque in altro modo forniti nel prosieguo della
gestione, qualora l'investimento venga remunerato, in tutto o in parte, in sede di canone,
anche in presenza di un contributo diretto da parte del Comune, resteranno di proprieta del
concessionario e verranno devoluti gratuitamente al Comune al termine del periodo
concessorio. Anche in tale caso resta comunque fermo il vincolo di destinazione ad uso
pubblico, con ogni conseguenza.

Qualora, tuttavia, nel periodo concessorio ulteriore rispetto a quello utile alla realizzazione
dei lavori iniziali previsti in gara, il concedente provveda direttamente e interamente alla
copertura di nuove spese d‘investimento, la proprieta dei beni relativi risultera in capo allo
stesso.

Quando venga stabilito fra concedente e concessionario, nel prosieguo della gestione ulteriore
rispetto alla realizzazione dei lavori iniziali previsti, che 'ammortamento degli investimenti si
prolunghi oltre il periodo concessorio, e fatto obbligo al concedente, al termine dello stesso, di
procedere a corrispondere direttamente le quote d’ammortamento residue o a porre a carico
del concessionario subentrante l'onere di provvedere in merito, ferma restando la
devoluzione della proprieta al termine finale del contratto.

L’atto attributivo della facolta di utilizzazione del suolo o sottosuolo pubblico, anche quando i
beni installati o uniti al suolo pubblico risultino di proprieta del concessionario, non &
comunque idoneo a costituire un diritto reale di superficie ai sensi dell’art. 952 c.c., bensi
soltanto un diritto personale di godimento a titolo gratuito. E’ comunque da escludersi,
durante il periodo concessorio, l'operativita delle norme relative al trasferimento della

proprieta tramite l'istituto dell’accessione.

ART. 16: cauzioni, garanzie e obblighi assicurativi

A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo oggetto del
presente contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R.
207/2010, il concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del __ %

dell'importo dell'investimento offerto in sede di gara (importo lavori iniziali di

riqualificazione energetica e adeguamento  normativo), mediante  polizza
assicurativa/fideiussione bancaria numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di

per I'importo di euro

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del
servizio, ai sensi dell’art. 153 comma 13 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, il concessionario

ha prestato apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del costo annuo operativo di
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esercizio, mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero in data

rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di per l'importo di euro . E’ ammissibile

una fidejussione di durata inferiore a quella della concessione, a condizione che sia presente
I'impegno da parte del contraente a provvedere al rinnovo della fideiussione almeno 3 mesi
prima della scadenza.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207
del 2010, il concessionario assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la concedente
da ogni responsabilita al riguardo. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors
All Risks» (C.A.R.).

Il concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con polizza numero

in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo dei lavori da eseguire di euro
(euro ), ripartito come da elaborati della procedura di gara e elaborati

progettuali;

b) per responsabilita civile verso terzi per un massimale di euro ( )
corrispondente al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Il concessionario non sara ritenuto responsabile di eventuali danni o interruzioni di servizi
non direttamente imputabili a proprie inadempienze nella gestione del servizio o
nell’esecuzione degli interventi oggetto di contratto.

I concessionario si fara inoltre carico dei ripristini conseguenti all’azione colposa o dolosa di
terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) rivalendosi, per le spese sostenute, direttamente
sui soggetti che hanno causato il danno, fatta salva comunque l'operativita di ogni

assicurazione del concedente a tutela del proprio patrimonio.

ART. 17: finanziamenti

Il concessionario ha facolta di effettuare ogni richiesta e/o istanza, in nome proprio e/o in
nome e per conto dell’amministrazione del Comune, sia a soggetti pubblici che privati, al fine
di richiedere finanziamenti/contributi, ulteriori rispetto a quelli necessari per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo, comunque collegati
alla presente convenzione, in conto capitale o in conto interesse, finalizzati alla rimodulazione

del canone o alla realizzazione di interventi aggiuntivi.
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ART. 18: subaffidamenti

Previa autorizzazione della concedente e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che il concessionario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalla vigente
normativa e dagli elaborati progettuali.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e
dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché degli elaborati progettuali.
Qualora, tuttavia, il concessionario risulti essere soggetto che non svolge direttamente le
prestazioni contrattuali, affidandole a terzi, egli assume la natura di amministrazione
aggiudicatrice, ed e tenuto all’osservanza di tutte le norme prescritte dall’art. 142 c. 3 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i, oltre ad ogni altra normativa pubblicistica applicabile, come da
Determinazione AVCP n. 2 del 11 marzo 2010.

ART. 19: monitoraggio e controllo - risoluzione e recesso

Al monitoraggio e controllo della realizzazione del progetto proposto e nei casi di risoluzione
e recesso, si applicano le norme previste dalla legge.

In particolare la concedente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

1) ogni altra causa prevista dalla normativa di legge o contrattuale.

La concedente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Il concessionario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e la concedente e

sempre tenuta, in tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, al pagamento al
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concessionario della quota parte dei servizi erogati fino a quel momento e dei lavori di
riqualificazione energetica e adeguamento normativo gia correttamente eseguiti.

Qualora il rapporto contrattuale sia risolto per inadempimento del soggetto concedente
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati
al concessionario il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione, un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire
valutata sulla base del piano economico-finanziario.

L’eventuale esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
da darsi con un preavviso non inferiore a 150 giorni e previo pagamento al concessionario di

spese, indennizzi e penali nelle misure di legge.

ART. 20: controversie

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione da
effettuarsi nella sede e con le modalita definite dalla concedente e dal suo regolamento per i
Contratti pubblici, entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento, &

esclusivamente competente il Foro di Verona.

ART. 21: tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art.3 comma 8 della L.136 del 13/08/2010 e s.m.i. il concessionario si impegna
alla scrupolosa osservanza della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla stessa L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., ed in particolare a quanto previsto dall’art. 3.
Tutti i movimenti finanziari a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori,
dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati. Ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP.
La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 22: adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza
Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso
delle abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza.

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
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dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il concessionario e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118,
commi 3,4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la concedente
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione
dei lavori, nei modji, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il concessionario & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

ART. 23: divieto di cessione della convenzione

La presente convenzione non puo essere ceduta, ai sensi dell’art. 118 c. 1 del D. Lgs.
163/2006, salva 'eccezione ivi prevista.

ART. 24: legge applicabile

La normativa applicabile alla presente convenzione e quella relativa alla finanza di progetto di
cui al D.Lgs. 106/2006 e s.m.i, dal Regolamento dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, e in

carenza, dal Codice Civile.

ART. 25: spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto sono interamente a carico del concessionario.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

[l Rappresentante della stazione appaltante Il Concessionario

L’Ufficiale rogante

13





